

Rīgā 2014. gada 4. jūnijāLīguma reģistrācijas numurs 62

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aprīņa mērnieks”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kompānija PARNAS Pro” un pašnodarbinātā persona Colmontuja Džamjansurena**, kuru pārstāv SIA „Aprīņa mērnieks” valdes loceklis **Kristaps Pētersons**, pamatojoties uz 2014. gada 21. janvāra Sabiedrības līgumu, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2013/181/AC komisijas 2014. gada 17. janvāra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **nekustamo īpašumu A6 zemes kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbus** Pasūtītāja valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” un saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām (turpmāk tekstā – Darbs).

2. Līgumcena

- 2.1. Līgumcena ir **24 117,68 EUR** (divdesmit četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 68 centi). Izpildītājs iesniedz rēķinu par pakalpojuma sniegšanu līgumā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Pievienotās vērtības likumā noteikto nodokļa maksāšanas un nodokļa maksātāja noteikšanas kārtību.

3. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.
- 3.2. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja katras līguma izpildē nodarbinātās sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.
- 3.3. Pasūtītājs tiesīgs rakstveidā pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.4. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.
- 3.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, līguma 3.pielikumā ”Darba izpildes grafiks” norādīto Darba posmu izpildes termiņus, vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, rakstiski jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, iesniedzot ietekmes uz Darba izpildi novērtējumu.
- 3.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.5.punktā minētajiem apstākļiem.

3.7. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Īpašumu uzskaites daļas zemes ierīcības inženiere Daiga Velēna tālrunis: 64023954, 25446990; e-pasts: daiga.velena@lvceli.lv.lv.

4. Termiņi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 4.2. Izpildītājam Darbs jāizpilda 420 (četri simti divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ievērojot līguma 3.pielikuma „Darbu izpildes grafiks” norādītos Darba posmu izpildes termiņus.
- 4.3. Izpildītājs iesniedz 1.1.punktā prasītos dokumentus kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.4. Pasūtītājs izskata dokumentus 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst.
- 4.5. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu Darbā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5. Izpildītāja darbinieki

- 5.1. Pasūtītājs līguma izpildes laikā sadarbojas tikai ar līguma 4. pielikumā „Personāla veicamo darbu apjomu saraksts” norādītajām sertificētajām personām.
- 5.2. Izpildītājs līgumā nodarbinātās sertificētās personas (darbinieka) maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
 - 5.2.1. darbinieka darba nespēja;
 - 5.2.2. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
 - 5.2.3. darbinieka nāve.
- 5.3. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem darbiniekiem.
- 5.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 5.4.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 5.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

- 6.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba vai tā daļas apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Aktu paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Abpusēji parakstīts Darba vai tā daļas nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.
- 6.2. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā daļās:
 - 6.2.1. par zemes vienības robežu un situācijas uzmērīšanas darbiem, kas iesniegti elektroniski .dgn formātā uz datu nesēja – līgumcenas daļu 60 (sešdesmit) % apmērā;
 - 6.2.2. par nekustamā īpašuma robežzīmju sakārtošanas darbiem dabā un lauku darbu kvalitātes nodošanu dabā, pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas aktu, kas apliecina lauku darbu kvalitāti dabā – līgumcenas daļu 20 (divdesmit) % apmērā;

- 6.2.3. par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošanu, saskaņošanu un paraksta apliecinājumu no Pasūtītāja – līgumcenas daļu 10 (desmit) % apmērā;
- 6.2.4. par nekustamā īpašuma reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un darba nodošanu Pasūtītājam, pamatojoties uz nodošanas – pieņemšanas aktu – līgumcenas daļu 10 (desmit) % apmērā.
- 6.3. Norēķins par Darbu vai tā daļu tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.
- 6.4. Izpildītājam ir tiesības iesniegt rēķinu un Pasūtītājam to pieņemt tikai pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.5. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

7. Darba kvalitāte un līgumsods

- 7.1. Izpildītāja nodotajā Darbā vai tā daļā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs atsakās veikt prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas nekavējoši pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda. Šajā gadījumā līgumsodu aprēķina un piemēro līdz dienai, kad Pasūtītājs nolīdzis kļūdu labošanai trešo personu vai līdz līguma darbības izbeigšanai, - atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
- 7.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 7.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 7.4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu, pamatojoties uz 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.3.punktu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
- 7.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 30 (trīsdesmit) % apmērā no līgumcenas.

8. Līguma grozīšanas kārtība

- 8.1. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 8.2. Pasūtītājs drīkst grozīt Darba uzdevumu, Darba izpildes termiņu un/vai līgumcenu, nepārkāpjot Publisko iepirkumu likumā attiecīgajai iepirkuma procedūrai noteikto paredzamās līgumcenas robežu, šādos gadījumos:
- 8.2.1. ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai kavē 4.4.punktā noteiktā pienākuma izpildi;
- 8.2.2. ja, pamatojoties uz lēmumu par būvprojekta apjoma samazināšanu vai palielināšanu,

nepieciešams veikt grozījumus Darba uzdevumā ar mērķi gūt patiesu informāciju par zemes vienību robežām LKS – 92 TM sistēmā, samazinot kadastrāli uzmērāmo zemes vienību skaitu līdz faktiski nepieciešamajam vai to papildinot ar kadastrāli uzmērāmām zemes vienībām, ar nosacījumu, ka kopējā papildus kadastrāli uzmērāmo zemes vienību platība nepārsniedz 20 ha;

8.2.3. ja robežu priekšizpēti laikā Izpildītājs konstatē neprecizitātes Valsts zemes dienesta izsniegtajos zemes kadastrālās uzmēršanas dokumentos un Darba turpināšanai nepieciešams veikt datu aktualizāciju atbilstoši faktiskajai situācijai;

8.2.4. ja, veicot zemes kadastrālās uzmēršanas darbības, pierobežnieks izvirza iebildumus, un par tiem tiek iesniegts darbu pārtraukšanas akts;

8.2.5. ja tiek veikti grozījumi zemes kadastrālo uzmēršanu regulējošos normatīvos aktos un tie ietekmē Darba izpildes termiņu.

9. Līguma izbeigšanas kārtība

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

9.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;

9.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

9.2.1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja nodarbinātas sertificētās personas noslēgtā līguma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kopiju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmēršanā”;

9.2.2. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;

9.2.3. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;

9.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

9.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

10. Nepārvarama vara

10.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

11. Strīdu risināšana

11.1 Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepadara vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12. Papildus noteikumi

12.1 Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums "Finanšu piedāvājums"
- 2.pielikums "Darba uzdevums"
- 3.pielikums "Darba izpildes grafiks"
- 4.pielikums: "Personāla veicamo darbu apjomu saraksts"

12.2 Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

13. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Aprīnka mērnieks”, SIA „Kompānija PARNAS Pro”, PP „Colmontuja Džamjansurena
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	Dzirnavu iela 5, Baldone, Baldones novads, LV 2125

14. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs

SIA „Aprīnka mērnieks”, SIA „Kompānija
PARNAS Pro”, PP „Colmontuja
Džamjansurena” sabiedrības vārdā
SIA „Aprīnka mērnieks”
valdes loceklis

Jānis Lange

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Kristaps Pētersons

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Vīzas:

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītāja

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Aldis Lācis

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Līga Saleniece

Jolanta Inga Brasa