

LĪGUMS LVC2014/4.3.2/11/AC

Rīgā 2014. gada 24. oktobris Līguma reģistrācijas numurs 500

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Projekts 3”** valdes loceklis Ilmārs Gorda, kurš darbojas pamatojoties uz 2008.gada 16.septembra ierakstu komercereģistrā, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/241/AC komisijas 2014.gada 17.oktobra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt ***gājēju pārejas uz valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi km 9,1 būvprojektu tehniskā projekta stadijā*** (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **6 750,00 EUR** (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1 417,50 EUR** (viens tūkstotis četri simti septiņpadsmit *euro* un 50 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **8 167,50 EUR** (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi *euro* un 50 centi).
- 3.2. Samaksu par Darbu veic par faktiski padarīto darbu apjomu atbilstoši nolīgtajām vienības cenām.

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāveic latviešu valodā.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 2. pielikuma „Projektēšanas uzdevums” un līguma grozījumus.

- 4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
- 5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.2.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 5.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
- 5.4. Izpildītājs pirms būvprojekta izstrādāšanas nodrošina, ka būvspeciālistam, kurš veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, ir noslēgts būvspeciālista apdrošināšanas līgums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
- 6.2. Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu jāaskaņo ar Projekta vadītāju vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

7. Termiņi

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pielīgto saistību izpildīšanai.
- 7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
 - 7.2.1. *starpziņojumu 3 (trīs) eksemplāros ar:*
 - 1) *gājēju ietves risinājumu;*
 - 2) *priekšlikumiem apgaismojumam un luksofora objekta risinājumam;*
 - 3) *priekšlikumiem ūdens atvades sistēmas izveidošanai;*
 - 4) *paredzamo problēmu uzskaitījumu***60** (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas;
 - 7.2.2. *atbilstoši Projektēšanas uzdevumam izstrādātu Darbu 135 (viens simts trīsdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas.*
- 7.3. Izpildītājs iesniedz 7.2.punktā minētos dokumentus kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kas sagatavots divos eksemplāros. Pasūtītājs izskata dokumentus 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc to saņemšanas un paraksta Darba nodošanas –

pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi. Ja par iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam radušies jautājumi vai Pasūtītājs konstatē kļūdas dokumentos, tad tas nosūta Izpildītājam jautājumus vai pretenziju par dokumentos konstatētām kļūdām un nosaka termiņu atbilžu sniegšanai un kļūdu novēršanai. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus nosaka Pasūtītājs, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei kalendārā plānā paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.

- 7.4. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā, arī pēc projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus pēc projekta apstiprināšanas.

8. Maksājuma kārtība un dokumenti

- 8.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

8.1.1. *starpmaksājumu pēc starpziņojuma apstiprināšanas – 50 (piecdesmit) % apmērā no līgumcenas;*

8.1.2. *pēc visu Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes - atlikušo līgumcenas daļu, ieturot aizturēto maksājumu 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas ar PVN;*

8.1.3. *aizturēto maksājumu izmaksā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā vai pēc 2 (diviem) gadiem, ja nav noslēgts būvdarbu līgums.*

- 8.2. Pasūtītājs veic tikai tāda darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar līgumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. Abpusēji parakstīts Darba (vai Darba daļas) nodošanas-pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.

- 8.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 8.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba (vai Darba daļas) nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- 8.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

- 8.6. Ja ar iepriekšējo nodošanas - pieņemšanas aktu iesniegtajā Darba daļā tiek atklātas kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nākamo nodošanas – pieņemšanas aktu.

- 8.7. Aizturētais maksājums Izpildītājam netiek izmaksāts, ja būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ būvdarbu izmaksas pieaug vairāk kā par 5 (pieciem) %. Par kļūdām Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) dienu laikā pēc to konstatēšanas.

9. Darba kvalitāte un līgumsods

- 9.1. Projekta sagatavošanas un būvniecības laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot

- citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 9.4. punktā noteiktā līgumsoda.
- 9.2. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas 100 (viens simts) % apmērā, kas nebūtu jāveic, ja būvprojekta kļūdas būtu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izlabotas. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu, kuru slēdziens būvniecības dalībniekiem ir saistošs.
 - 9.3. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu.
 - 9.4. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto starpziņojumu vai Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
 - 9.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

10. Zaudējumu atlīdzība

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 10.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
 - 10.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
 - 10.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
 - 10.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 2.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus. Līguma grozījumu rezultātā līgumcena nedrīkst pārsniegt robežu, no kuras jāveic iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskaņā grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 11.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
- 11.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 11.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 7.3. punktā noteikto pienākumu izpildi;
 - 11.5.2. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
 - 11.5.3. ieinteresētās institūcijas, ja tādas ir minētas līguma 2.pielikumā „Projektēšanas uzdevums”, kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu.
- 11.6. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
 - 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
 - 12.2.1. līgumā paredzētie starpziņojumi vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
 - 12.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 12.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.
- 12.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

13. Autortiesības

- 13.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
- 13.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus bez Izpildītāja atļaujas.

14. Nepārvarama vara

- 14.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 14.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

15. Strīdus risināšana

- 15.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

16. Papildus noteikumi

16.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
2. pielikums "Projektēšanas uzdevums"

16.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 9 (deviņām) lapām katrai pusei.

17. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Projekts 3”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003578510
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV 1007

18. Pušu rekvizīti

Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

Vīzas:

Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītājs

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Izpildītājs

SIA „Projekts 3”
valdes loceklis

Ilmārs Gorda

Māris Zaļaiskalns

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Ainārs Morozs

Jolanta Inga Brasa



2014. 2. 0. OKT.

A. Morozs

Brasa