

LĪGUMS LVC2016/3.1.1/2/ERAF/AU

Rīgā, 2016. gada 04. jūnijs Līguma reģistrācijas numurs

188

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **akciju sabiedrība "Ceļuprojekts"** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2014. gada 7. maija ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2016/83/ERAF komisijas 2016. gada 1. jūnija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 38,00 – 49,00 (posma Brežģu kalns – Vecpiebalga) pārbūves būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citu tiesību aktu prasībām.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **13 933,08 EUR** (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 08 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **2 925,95 EUR** (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 95 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **16 859,03 EUR** (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro un 03 centi).

Līgumcenas aprēķins ir šī līguma pielikums.

2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības periods pieņemts, pamatojoties uz 2016. gada 30. maija līgumu Nr. LVC2016/3.1.1/2/ERAF/AU, kas noslēgts starp VAS "Latvijas Valsts ceļi" kā Pasūtītāju un SIA "8 CBR" par būvdarbu izpildi.

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties pārbūves būvdarbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2. pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu un būvdarbu garantijas termiņa laikā.

4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.

5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

5.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV89TREL217038927200B

5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē.

5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs būvdarbu izpildes uzraudzībai ir noslēdzis līgumu ar _____, būvinženieris _____.

6.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.

6.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgo autoruzraugu norīkošanu un autoruzraudzības plānu.

6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

6.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.

6.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.

6.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

- 8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.
- 8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Papildus noteikumi

- 10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.
- 10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums "Piedāvājums"
 2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".
- 10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003026637
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024

12. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs
J.Lange

valdes loceklis
E.Strods



Izpildītājs

AS "Ceļuprojekts"
valdes priekšsēdētājs
M.Liepiņš

