

LĪGUMS LVC2014/5.7/1/AC

Rīgā 2014. gada 18. decembrī Līguma reģistrācijas numurs

572

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Envirotech”** valdes priekšsēdētāja Oskara Ribkinska personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2008.gada 30.decembra ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/269/AC komisijas 2014. gada 16. decembra lēmumu noslēdz pakalpojuma līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **ESRI ArcGIS licences uzturēšanu** visā līguma darbības laikā (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām.

2. Līgumcena

- 2.1. Līgumcena ir **29 000,00 EUR** (divdesmit deviņi tūkstoši *euro* un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **6 090,00 EUR** (seši tūkstoši deviņdesmit *euro* un 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **35 090,00 EUR** (trīsdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit *euro* un 00 centi).

3. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.
- 3.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.
- 3.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt līguma izpildes termiņus, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.
- 3.4. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.3. punktā minētajiem apstākļiem.
- 3.5. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Projektu vadītājs Mārtiņš Podnieks, tel.:29298822, e-pasts: martins.podnieks@lvceli.lv.
- 3.6. Izpildītājs par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka pārdošanas projektu vadītāju Lienu Pitkeviču, tel.:20201533. Nr., e-pasts: liene.pitkevica@envirotech.lv.

4. Termiņi

- 4.1. Visi līgumā minētie termiņi ir noteikti kalendārajās dienās.
- 4.2. Līguma izpildes termiņš ir no nākamās dienas pēc līguma noslēgšanas **līdz 2015.gada 31.decembrim**.
- 4.3. Izpildītājam Darbs jāizpilda šādos termiņos:
 - 4.3.1. ESRI ArcGIS licences piegāde jāizpilda viena mēneša laikā no nākamās dienas pēc līguma noslēgšanas;
 - 4.3.2. licences uzturēšana un tehniskā atbalsta sniegšana jāveic visā līguma izpildes laikā līdz 2015.gada 31.decembrim.

5. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

- 5.1. Samaksa par Darbu tiek veikta ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.
- 5.2. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 5.3. Samaksu par kvalitatīvi un atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām izpildītu Darbu, pamatojoties uz Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu, veic šādā kārtībā:
- 5.3.1. pēc ESRI ArcGIS licences piegādes Pasūtītājs samaksā 95 (deviņdesmit piecus) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
- 5.3.2. pēc uzturēšanas un tehniskā atbalsta sniegšanas līguma darbības laikā pabeigšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas daļu.

6. Līgumsods

- 6.1. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 6.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no pamatparāda.
- 6.3. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 20 (divdesmit) % apmērā no līgumcenas.

7. Līguma grozīšanas kārtība

- 7.1. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos ierobežojumus. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 7.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

8. Līguma izbeigšanas kārtība

- 8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 8.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 8.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
- 8.2.1. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.3.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;
- 8.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

8.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

9. Nepārvarama vara

9.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par šī līguma neizpildi, ja tā ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaiemes, kā arī karadarbība, streiki, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

9.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Strīdu risināšana

10.1. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu vai faksu vai līgumā norādīto e-pasta adresi.

11.2. Līgums ir saistošs visiem Pasūtītāja un Izpildītāja likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

11.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

11.5. Līgumam pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
2. pielikums "Tehniskā specifikācija"

11.6. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 (divām) lapām. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

12. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Envirotech”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003427848
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	Mūkusalas iela 41B-8, LV-1004

11. Pušu paraksti

Pasūtītājs

valdes priekšsēdētājs
Jānis Lange



Izpildītājs

valdes priekšsēdētājs
Oskars Ribkinskis