

LĪGUMA Nr. LVC2016/1.8/4/AC

Rīgā 2016. gada 22. decembris Līguma reģistrācijas numurs

517.

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TELENET”** valdes priekšsēdētāja Dmitrija Komina personā, kurš darbojas pamatojoties uz 24.08.2015. ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2016/199/AC komisijas 2016.gada 7. decembra lēmumu, noslēdz šo pakalpojuma līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Defekts ir jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Lauris Vilnītis (tāl. 20283130, e-pasta adrese: lauris.vilnitis@lvceli.lv) kurš Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Darbu vadītājs ir Vladimirs Solovjovs, (tāl.20292235, e-pasta adrese v.solovjovs@telenet.lv), kurš Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas nodrošināt SIC Kontaktcentra infrastruktūras nomu un elektronisko sakaru nodrošināšanu saskaņā ar līguma 2.pielikumā „Darbu daudzuma saraksts” (turpmāk tekstā – Darbs) noteiktajiem izcenojumiem un atbilstoši līguma 3.pielikumam „Tehniskais uzdevums”.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **13775,00** (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci *euro* 00 centi) EUR. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **2892,75** (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi *euro* 75 centi) EUR. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **16667,75** (sešpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi *euro* 75 centi) EUR.
- 3.2. Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4. Darba izpildes laiks

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 mēnešus pēc Ieviešanas (Darba pabeigšanas akta parakstīšanas brīža).
- 4.2. Kontaktcentra informācijas plūsmas apkalpošana jāveic visā līguma darbības laikā, kā arī bez papildus samaksas gadījumos, ja tiek veikta IKT infrastruktūras modernizācija.

5. Sadarbība

- 5.1. Visos ar Darba veikšanu saistītos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.
- 5.2. Līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski latviešu valodā.
- 5.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstveidā (fakss, e-pasts, dokumenta iesniegšana Projektu vadītājam) jābrīdina Projekta vadītājs un jāveic visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 5.4. Projekta vadītājs ir tiesīgs tiesību aktu vai līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai.
- 5.5. Projekta vadītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

6. Izpildītāja struktūra

- 6.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus.
- 6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību līguma prasībām.
- 6.3. Piedāvājumā minēto apakšuzņēmēju un piegādātāju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un piegādātāju piesaistīšana rakstveidā jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Projekta vadītājs piedāvājumā minēto apakšuzņēmēju maiņas saskaņošanā ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumus.

7. Kvalitāte un pārbaudes

- 7.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas līgumā.
- 7.2. Ja pārbaudē atklāj defektu, Izpildītājs Projekta vadītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.
- 7.3. Ja Pasūtītājs pārbaudot Darba kvalitāti, atklāj defektu, ko Izpildītājs neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens Izpildītājam ir saistošs.

8. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 8.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā kvalitatīvi izpildīto Darba daļu un rēķinu (turpmāk tekstā – samaksas dokumenti). Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc samaksas dokumentu saņemšanas un ja tie ir pareizi, apstiprina paveiktā Darba daļas apjomu un izmaksas.
- 8.2. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 8.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 8.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma summas.

9. Līgumsodi par līgumsaistību neizpildi

- 9.1. Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo puses no līguma saistību izpildes.
- 9.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 9.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 43 (četrdesmit trīs) EUR apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 9.4. Izbeidzot līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

10. Zaudējumu atlīdzība

- 10.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
- 10.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo apakšuzņēmēju maiņu;
 - 10.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

- 10.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
- 10.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 10.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šo grozījumi ietekme uz līgumcenu ir precīzi nosakāma, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozīta līgumcena.
- 11.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Pasūtītājam nepieciešams grozīt līguma 2.pielikumā „Darba daudzuma saraksts” noteikto vienību skaitu.
- 11.3. Līgumcena 11.2.punktā noteiktajos gadījumos tiek grozīta, balstoties uz līguma 2.pielikumā „Darba daudzuma saraksts” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) % no līgumcenas.
- 11.4. Līguma grozījumus ierosina puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
- 11.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma normas, tie stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas, pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- 11.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
 - 12.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no nesamaksātās summas;
 - 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu šādos gadījumos:
 - 12.2.1. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts, neievērojot līguma 3.pielikumu ”Tehniskais uzdevums”;
 - 12.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

- 12.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visām līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktām Darba daļām.

13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ, vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
- 13.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
 - 13.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
 - 13.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
 - 13.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.
- 13.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās puses rakstiski vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē puses spēju izpildīt līgumā noteiktās saistības, tad otrai pusei ir tiesības pārtraukt vai izbeigt līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.

14. Strīdu risināšana

- 14.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Papildus noteikumi

- 15.1. Puse nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no līgumā paredzētajām saistībām, vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību un saistību pārņēmējs.
- 15.2. Tās pušu attiecības, kuras nav atrunātas līgumā, tiek regulētas saskaņā Latvijas Republikas tiesību aktiem.
- 15.3. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas;
 - 2.pielikums „Darbu daudzuma saraksts” uz 1 (vienas) lapas;
 - 3.pielikums „Tehniskais uzdevums” uz 5 (piecām) lapām;

15.4. Līgums noslēgts divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz 7 (septiņām) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei.

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti, paraksti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA “TELENET”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003615639
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV 1039

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs
SIA “TELENET”
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

Dmitrijs Komins

Vizas:

Satiksmes organizācijas pārvaldes vadītājs

M.Zaļaiskalns

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģ.Augstkalns

Satiksmes informācijas centra vadītājs

B.Jeļisejevs

Iepirkumu daļas juriste

V.Staškeviča

Satiksmes informācijas centra projekta vadītājs

L.Vilnītis