

Labotam
 fiēt
 Cēf
 (2. iepriekš
 20.10.2017.)

Rīgā, 2017. gada 19. oktobris Līguma reģistrācijas numurs

444.

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertex projekti"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Vasaraudža personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2014.gada 8.aprīļa ierakstu komercreģistrā, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2015/281/AC "Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) un autoceļa V31 Pievadceļš Muceniekiem krustojuma pārbūve km 7,4" komisijas 2015.gada 19.novembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) un autoceļa V31 Pievadceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves km 7,4 būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **2 820,00 EUR** (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% **592,20 EUR** (pieci simti deviņdesmit divi *euro* un 20 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **3 412,20 EUR** (trīs tūkstoši četri simti divpadsmit *euro* un 20 centi). Līgumcenas aprēķins ir šī līguma 2. pielikums.

2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības un sadarbības periods pieņemts, pamatojoties uz 2017. gada 19. oktobra līgumu LVC2017/3.1.1/20/AC/GA, kas noslēgts starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" kā Pasūtītāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lemminkainen Latvija" par valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) un autoceļa V31 Pievadceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves km 7,4 būvdarbu izpildi.

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2. pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas termiņa laikā.
- 4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

- 5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru trešo mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra trešā mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
- 5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
- 5.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk. ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ.
- 5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

- 6.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.
- 6.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu un autoruzraudzības plānu.
- 6.3. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībā ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
- 6.4. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

- 6.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
- 6.6. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.
- 6.7. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

- 8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.
- 8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojama līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Papildus noteikumi

- 10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.
- 10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums "Finanšu piedāvājums".
 2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".

0.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA "Vertex projekti"
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003842450
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Valguma iela 4A-2, Rīga, LV 1048

12. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs
J.Lange

valdes loceklis
E.Strods

Izpildītājs

SIA „Vertex projekti”
valdes loceklis
J.Vasaraudzis

Vizas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Gints Alberiņš

Līgumu daļas vadītāja

Sanita Valnere

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģirts Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

Līga Bračiņa

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Iepirkumu daļas juriste
VINETA STAŠKEVIČA

Programmas vadītājs/Atbildīgā persona

Kristaps Vītolīņš

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Lelde Čepuka