

Līgums LVC2014/1.2/126/AC

Rīgā, 2014.gada 6.novembrī

Līguma reģistrācijas numurs

576

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hanza-elektro"** valdes locekļa Aivja Ščerbinska personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2008. gada 4. janvāra ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma LVC2014/251/AC komisijas 2014.gada 29.oktobra lēmumu, noslēdz pakalpojuma līgumu:

Līguma priekšmets

1. Apgaismojuma atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P80 Tīnūži - Koknese km12,00 – 12,25 (Rankas mezglā) un valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils - Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) km 99,10 – 101,25 (Koknese) (turpmāk tekstā – Darbs).

Līgumcena un maksāšanas kārtība

2. Līgumcena ir **22253,83 EUR** (divdesmit divi tūkstoši divi simti piecdesmit trīs *euro* 83 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **4673,30 EUR** (četri tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs *euro* un 30 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **26927,14 EUR** (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi *euro* un 14 centi).
3. Samaksu par Darba izpildi **Pasūtītājs** ieskaita **Uzņēmēja** bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavota akta par izpildītajiem darbiem (formas Nr.2) un rēķina saņemšanas.

Darba izpildes laiks

4. **Uzņēmējam** jāuzsāk Darbs ne vēlāk kā **2014.gada 17.novembrī** un jāpabeidz ne vēlāk kā **2014.gada 17. decembrī**.

Uzņēmēja pienākumi

5. Izpildīt Darbu saskaņā ar šī līguma 1.pielikumu „Darba daudzumu un izmaksu saraksts” un 2.pielikumu „Defektu akts”.

6. Darba izpildē ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem”, nodrošināt darba drošību, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasību izpildi Darba izpildes vietā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7. Veikt Darbu ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem.
8. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pēc Darba pabeigšanas iesniegt **Pasūtītāja Centra reģiona Ogres un Aizkraukles nodaļai** aktu par izpildītajiem darbiem (formu Nr.2) un rēķinu.
9. Rēķinā norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

Pasūtītāja pienākumi

10. Kontrolēt **Uzņēmēja** Darba izpildes, kvalitātes un apjoma atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām. **Pasūtītāja** funkcijas šī līguma ietvaros pilda Centra reģiona Ogres un Aizkraukles nodaļas.
11. Pieņemt kvalitatīvi un atbilstoši līguma noteikumiem izpildītu Darbu, parakstot aktu par izpildītajiem darbiem (formu Nr.2).
12. Apmaksāt tikai tādu **Uzņēmēja** paveikto Darbu, kas izpildīts atbilstoši šī līguma noteikumiem.

Garantijas

13. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darba pieņemšanas dienas, t.i., no dienas, kad **Pasūtītāja Centra reģiona Ogres un Aizkraukles nodaļas** vadītājs parakstījis aktu par izpildītajiem darbiem (formu Nr.2).
14. **Pasūtītājs** rakstiski informē **Uzņēmēju** par konstatētiem defektiem, norādot saprātīgu šo defektu novēršanas termiņu. Ja **Uzņēmējs Pasūtītāja** noteiktajā termiņā nenovērš defektus vai atsakās tos novērst, **Pasūtītājs** var nolīgt citu personu defektu novēršanai. **Uzņēmējam** jāsedz **Pasūtītājam** defektu novēršanas izmaksas.

Līgumsods

15. Ja **Pasūtītājs** noteiktajā laikā neveic maksājumu par Darbu, **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

16. Ja Darbs netiek sākts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
17. Ja Darbs netiek pabeigts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

Nepārvarama vara

18. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tādu ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistības, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
19. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

Strīdu izskatīšanas kārtība

20. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepadara vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Līguma grozīšanas kārtība


21. Līgumu var grozīt pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Līguma izbeigšanas kārtība

22. Ja viena puse nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus, tad otrai pusei ir tiesības izbeigt līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei.

Citi noteikumi

23. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
24. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.



3


25. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
26. Līgums kopā ar pielikumiem ir noslēgts uz 9 (deviņām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs - pie **Uzņēmēja**.
27. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa:
1. pielikums "Darbā daudzumu un izmaksu saraksts" uz 3 (trīs) lapām;
 2. pielikums "Defektu akts" uz 2 (divām) lapām.

Līgumslēdzēju adreses, rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,
Vienotais reģistrācijas Nr.40003344207


Valdes priekšsēdētājs



_____ J. Lange



Uzņēmējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Hanza-
elektro”
Indrānu iela 4 - 16, Koknese, LV-5113
Vienotais reģistrācijas Nr.45403020866,
A/S „Swedbank”
Konta Nr. LV49HABA0551019394285
Valdes loceklis


_____ A. Ščerbinskis




Vīzas:

Uzturēšanas plānošanas daļas vadītāja



S. Muižniece

Iepirkumu daļas juriste


5.11.2014.

L. Bračiņa

Finanšu vadības daļas vadītājs




G. Augstkalns

Centra reģiona Ogres nodaļas vadītājs



R. Baumanis

Centra reģiona Aizkraukles nodaļas vadītājs



R. Bricis