

LĪGUMS LVC2013/3.1.1/16/KF/U

Rīgā 2013. gada 5. septembrā Līguma reģistrācijas numurs

318

Pamatojoties uz 2010. gada 15. oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JURĒVIČS UN PARTNERI”** valdes locekles Elitas Jurēvičas personā, kura darbojas pamatojoties uz 2007. gada 6. augusta ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2013/141/KF komisijas 2013. gada 4. septembra lēmumu noslēdz šādu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
- 1.3. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojumu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.4. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.
- 1.5. Būvinženieris un Būvuzraugs Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) posma 9,93 - 19,20 km (kreisā brauktuve) autoceļu A8/A5 austrumu puses divlīmeņa nobrauktuvju melnā seguma rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību** saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Darba uzdevums” (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **2 100,00 Ls** (divi tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **441,00 Ls** (četri simti četrdesmit viens lats un 00 santīmi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **2 541,00 Ls** (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens lats un 00 santīmi).

4. Maksāšanas kārtība

- 4.1. Samaksu par paveikto Uzraudzību aprēķina pēc vienības cenām, kas noteiktas 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums”:

- 4.1.1. pēc dienas likmēm par katru būvuzraudzības personāla faktiski nostrādāto dienu objektā;
- 4.1.2. pēc vienības cenām atbilstoši ar projekta vadītāju iepriekš saskaņotiem vai pieprasītiem faktiski veiktiem testiem.
- 4.2. Pasūtītājs veiks samaksu reizi mēnesī pamatojoties uz rēķinu un aktu par izpildīto Uzraudzības daļu, kurā uzrādītas faktiski nostrādātās dienas un veiktie testi.
- 4.3. No katra akta par izpildīto Uzraudzības daļu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% no summas. Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.
- 4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 4.5. Ja iepriekš apstiprinātos aktos par izpildīto Uzraudzības daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Uzraudzības daļu.
- 4.6. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 60 dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
- 4.7. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV76TREL2170389189000

5. Termiņi

- 5.1. Uzraudzība nav jāveic pirms 05.09.2013. un pēc 31.10.2013., izņemot:
 - 5.1.1. paveiktā Darba novērtēšanu, pieņemšanu;
 - 5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;
 - 5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.
- 5.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

6. Apakšuzņēmēji

- 6.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
- 6.2. Apakšuzņēmēju maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu saskaņo ar Projekta vadītāju.
- 6.3. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

7. Izpildītāja darbinieki

- 7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.
- 7.2. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 7.3. Izpildītājs Būvinženiera vai Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:
 - 7.3.1. darbinieka nāve;
 - 7.3.2. darbinieka darba nespēja;
 - 7.3.3. darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.
- 7.4. Būvuzraugs drīkst aizvietot Būvinženieri vai otrādi uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.

- 7.5. Projekta vadītājs saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
- 7.6. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā pieredze atbilstu iepirkuma nolikuma „Personāla pieredze” prasībām.
- 7.7. Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Projekta vadītāja apstiprinājuma saņemšanas.
- 7.8. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.8.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 7.8.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 7.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 7.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
 - 7.8.5. būvinženieris/būvuzraugs nodarbināts vairāk kā „1” objektā.
- 7.9. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Sadarbība

- 8.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 8.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 8.1. punktā minētie apstākļi.
- 8.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Projekta vadītājam, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 8.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 8.5. Ja Projekta vadītājs konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.
- 8.6. Projekta vadītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.
- 8.7. Testēšanas veikšana ir iepriekš jāaskaņo ar Projekta vadītāju.

9. Pilnvaru ierobežojumi

- 9.1. Būvinženiera lēmumiem jābūt Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātiem būvdarbu līgumā norādītajos gadījumos un Projekta vadītāja noteiktos gadījumos.

10. Līgumsods

- 10.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 10.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05

(nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

- 10.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu.
- 10.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka aktā par izpildīto Uzraudzības daļu norādītā informācija par Izpildītāja darbinieku neatbilst faktiskajai situācijai, jo Izpildītāja darbinieks aktā norādītajā dienā ir atradies ārpus uzraudzības veikšanas vietas, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.
- 10.5. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.
- 10.6. Ja Izpildītājs nesniedz Projekta vadītājam savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.
- 10.7. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) Ls par katru gadījumu.
- 10.8. Ja līguma 7.3.punktā noteiktajos gadījumos Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai darbinieka maiņas ierosinājumu par iepriekšējā darbinieka nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām (nepamatots izskatīšanas gadījums), tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 200 (divi simti) Ls par katru nepamatotu izskatīšanas gadījumu.
- 10.9. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja vai Projekta vadītāja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

11. Līguma grozīšana

- 11.1. Abpusēji parakstot līguma grozījumus, Pasūtītājs drīkst uzdot veikt Uzraudzību šādās robežās:
 - 11.1.1. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” aprēķināto dienu skaitu katram darbiniekam drīkst palielināt par 15 %;
 - 11.1.2. līguma 1. pielikumā „Finanšu piedāvājums” katru aprēķināto vienību skaitu testēšanai drīkst palielināt par 100 %;
 - 11.1.3. līguma 2. pielikumā „Darba uzdevums” norādīto kopējo ieguldījumu (dienas) pavisam kopā drīkst palielināt par 7 dienām;
 - 11.1.4. līguma 5.1. punktā noteikto Uzraudzības veikšanas termiņu drīkst pagarināt par 15 dienām;
 - 11.1.5. izmaiņu kopējā summa drīkst pieaugt līdz 20 % no līgumcenas.
- 11.2. Uzraudzība drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam Uzraudzības veikšanas vietā.
- 11.3. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Uzraudzības izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noligtās izmaksas.
- 11.4. Līguma grozījumu projektu sagatavo Projekta vadītājs.
- 11.5. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumi.

12. Līguma darbības izbeigšana

- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

- 12.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;
- 12.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Pasūtītājs būs likvidēts.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
 - 12.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām;
 - 12.2.2. Izpildītājs nenodrošina 7. punktā noteikto prasību izpildi;
 - 12.2.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;
 - 12.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 12.2.5. būvdarbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 5.1. punktā noteikto vēlāko termiņu.
- 12.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 13.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

14. Strīdus risināšana

- 14.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Papildus noteikumi

- 15.1. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.
- 15.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums "Finanšu piedāvājums"
 2. pielikums "Darba uzdevums"

15.3. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām katrai pusei.

16. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40103122882
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Jur. Zalves iela 1, Rīga, LV 1046 Bir. Kr.Valdemāra iela 100, Rīga, LV 1013

17. Pušu paraksti

Pasūtītājs

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange



Izpildītājs

SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”
valdes locekle

Elita Jurevica



Vīzas:

Ražošanas pārvaldes direktors

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītāja

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Gints Alberiņš

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa

Sanita Valnere

Jolanta Inga Brasa