

LĪGUMS LVC2017/3.1.1/15/ERAF/AU/1

Rīgā, 2017. gada 7. augusts Līguma reģistrācijas numurs

350

Pamatojoties uz 2016.gada 14.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts 3"** valdes locekļa **Ģirta Šķupeļa** personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2007.gada 15.oktobra ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā veiktā iepirkuma "*Neretas upes caurtekas autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona 94,215 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība*" (identifikācijas Nr.LVC2016/128/AC) komisijas 2016.gada 25.augusta lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt *Neretas upes caurtekas autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona 94,215 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzību* (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

2. Līgumcena

- 2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **2 100,00 EUR** (divi tūkstoši viens simts *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **441,00 EUR** (četri simti četrdesmit viens *euro*). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **2 541,00** (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens *euro*).
Līgumcenas aprēķins ir šī līguma 2. pielikums.
- 2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.
- 2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības un sadarbības periods pieņemts, pamatojoties uz 2017.gada 13.jūlija līgumu LVC2017/3.1.1/15/ERAF, kas noslēgts starp VAS "Latvijas Valsts ceļi" kā Pasūtītāju un CBF SIA "Binders" par būvdarbu izpildi.
- 2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2. pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.
- 3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo).

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

- 5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru trešo mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra trešā mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
- 5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
- 5.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk. ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ.
- 5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

- 6.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.
- 6.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu un autoruzraudzības plānu.
- 6.3. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
- 6.4. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

- 6.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
- 6.6. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.
- 6.7. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses neparānāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

- 8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.
- 8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojams līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neieklaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 9.2. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Papildus noteikumi

- 10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.
- 10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 1. pielikums "Finanšu piedāvājums"

2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".
- 10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar diviem pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA "Projekts 3"
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003578510
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007

12. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods




Izpildītājs

SIA "Projekts 3"
valdes loceklis
G. Šķupelis



Vīzas:
Būvniecības pārvaldes direktora p.i.
Līgumu daļas vadītāja

 S. Valnere
02.08.2017

Finanšu vadības daļas vadītājs

 G. Augstkalns
02.08.2017

Iepirkumu daļas juriste

 L. Bračiņa
2017 2. AUG.

Līgumu daļas programmu vadītāja

 G. Kupča
02.08.2017.

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

 I. Logina
02.08.2017.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Kam VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Pretendents SIA “Projekts 3”
Reģistrācijas Nr., juridiskā adrese LV40003578510
e-pasta adrese, faksa Nr. info@projekts3.lv
Pretendenta kontaktpersona Valdes loceklis, Ģirts Šķupelis, tel. 67692600
(amats, vārds, uzvārds, telefons):
Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējam konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4. punkta prasībām)

Piedāvājam veikt *Neretas upes caurtekas autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona 94,215 km pārbūves būvprojekta izstrādi* (turpmāk – Darbs) un autoruzraudzību saskaņā ar iepirkuma LVC2016/128/AC noteikumiem un līguma projektu par piedāvāto līgumcenu:

I. Iepirkuma daļa „ PROJEKTĒŠANA” (Darbs) – Būvprojekta izstrāde				
Nr.p.k.	Darba daļa	Darba daļas apjoms	Vienības cena (euro)	Darba daļas cena bez PVN cipariem (euro)
1.	Ģeotehniskā izpēte, (kompl.)	1	2000,00	2000,00
2.	Ceļu daļa (plāns, vertikālais plāns, garenprofils un citi), (kompl.)	1	1000,00	1000,00
3.	Būvkonstrukciju daļa, (kompl.)	1	4300,00	4300,00
4.	Konstrukciju aprēķins, (kompl.)	1	2000,00	2000,00
5.	Darbu daudzumi, specifikācijas un būvdarbu aprēķinātā cena, (kompl.)	1	1000,00	1000,00
6.	Projekta noformēšana, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, (kompl.)	1	1000,00	1000,00
7.	Projekta saskaņošana, (kompl.)	1	1500,00	1500,00
Piedāvātā līgumcena par iepirkuma daļu „ Projektēšana”(1 + 7):				12800,00

II. Iepirkuma daļa AUTORUZRAUDZĪBA	
Prognozētais dienu skaits*	Vienas autoruzraudzības (inženierdienas) izmaksa EUR bez PVN**:
12 (divpadsmit)	350,00

*Norādītie apjomi (dienu skaits) ir Pasūtītāja prognozēti un aptuveni, tie paredzēti Pretendentam - kā informācija vienības cenas noteikšanai, bet Pasūtītājam - plānotās līgumcenas aprēķinam. Slēdzot autoruzraudzības līgumu, Pasūtītājs precīzēs veicamo darbu apjomu, taču ne vairāk kā 50% apmērā no šajā veidlapā norādītā, un aprēķinās kopējo autoruzraudzības līgumcenu, atbilstoši precizētajiem apjomiem.

**** Pretendentam vienas inženierdienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas, t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, kamerālie darbi, neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju u.tml.**

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2. Mums, kā arī katram mūsu norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram (ja pretendents ir personālsabiedrība), un katram uzņēmējam, uz kura iespējām mēs balstāmies, lai apliecinātu, ka kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā 39.¹ panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus.


3. Piekrītam visām iepirkuma LVC2016/128/AC nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvis:

Valdes loceklis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Gāris Škupelis



Pasūtītājs


VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods



Izpildītājs

SIA "Projekts 3"
valdes loceklis
G. Škupelis



Līgumcenas aprēķins
Neretas upes caurtekas
autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona 94,215 km pārbūves
būvdarbu autoruzraudzībai

1.	Kopējais inženierdienu skaits objekta autoruzraudzībai*, t.sk.:		6
	Objekta apmeklējums	4	
	Neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar pasūtītāju un būvuzņēmēju, kamerālie darbi	2	
2.	Autoruzrauga vienas inženierdienas izmaksa, EUR**		350,00
3.	Kopējās autoruzraudzības izmaksas, EUR		2 100,00
		PVN 21%, EUR	441,00
		KOPĀ, EUR	2 541,00

* Pasūtītājs nosaka līguma izpildei nepieciešamo autoruzraudzības dienu skaitu atbilstoši Iepirkuma Nr.LVC2016/128/AC Finanšu piedāvājuma veidlapā norādītajiem noteikumiem.

**Pretendenta Finanšu piedāvājumā uzrādītās vienas inženierdienas izmaksas, kurās iekļautas visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas, t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, kamerālie darbi, neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju u.tml.

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods



Izpildītājs

SIA "Projekts 3"
valdes loceklis
G. Šķupelis

