

LĪGUMS LVC2017/3.1.1/18/ERAF/AU

Rīgā, 2017. gada 19. septembris Līguma reģistrācijas nr.

410

Pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Polyroad"** valdes locekļa Ģirta Priedula personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2012.gada 6.augusta ierakstu komercreģistrā, (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene km 71,500 – 80,430 pārbūves būvdarbu autoruzraudzība" (identifikācijas Nr.LVC2017/133/AC) komisijas 2017.gada 4.septembra lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene km 71,500 – 80,430 pārbūves būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **17 400,00 EUR** (septiņpadsmit tūkstoši četri simti euro). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **3 654,00 EUR** (trīs tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **21 054,00 EUR** (divdesmit viens tūkstotis piecdesmit četri euro). Līgumcenas aprēķins ir šī līguma pielikums.

2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām autoruzraudzības dienām saskaņā ar līguma 2.pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.

2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības un sadarbības periods pieņemts, pamatojoties uz 2017.gada 4.septembra līgumu LVC2017/3.1.1/18/ERAF, kas noslēgts starp VAS "Latvijas Valsts ceļi" kā Pasūtītāju un SIA "8 CBR" par valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene km 71,500 – 80,430 pārbūves būvdarbu izpildi.

2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties būvdarbu izpildes laikam, kā arī citu no Izpildītāja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Par grozījumiem puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2.pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes, bet nepārsniedzot 50 (piecdesmit) procentus no šajā pielikumā norādītā Pasūtītāja prognozētā autoruzraudzības dienu skaita.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

- 5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu "Līgumcenas aprēķins". Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
- 5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
- 5.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē, t.sk. ieturēt līgumsodu 300,00 (trīs simti) EUR apmērā par katru projekta izmaiņu, kas nepieciešama, lai labotu projekta kļūdu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ.
- 5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

- 6.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.
- 6.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.
- 6.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības plānu, kas nepārsniedz līguma 2.pielikumā "Līgumcenas aprēķins" noteikto apmaksājamo autoruzraudzības dienu objektā skaitu.

- 6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībā ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
- 6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas objekta sanāksmēs.
- 6.6. Izpildītājam jāpiedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā tādā apjomā, kāds paredzēts autoruzraudzības plānā.
- 6.7. Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
- 6.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
- 6.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.10. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina.
- 6.11. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses neparāc vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

- 8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.
- 8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām

pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Papildus noteikumi

- 10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.
- 10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
1. pielikums "Piedāvājums".
 2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".
- 10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA "Polyroad"
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003591932
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001

12. Pušu paraksti:

Pasūtītājs

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange

valdes loceklis

Edgars Strods

Vīzas:

Būvniecības pārvaldes direktors

Līgumu daļas vadītāja

Finanšu vadības daļas vadītājs

Iepirkumu daļas juriste

Programmas vadītāja/Atbildīgā persona

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

Izpildītājs

SIA „Polyroad”
valdes loceklis

Ģirts Priedulis

Gints Alberiņš

Sanita Valnere

Ģirts Augstkalns

Līga Bračiņa
5. SEPT.

Gunita Kupča

Jolanta Inga Brasa