

LĪGUMS LVC2015/1.8/1/AC

Rīgā, 2015. gada 10. jūnijā

Līguma reģistrācijas numurs

266

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētajiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes locekļa Edgara Stroda personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Moduls Interjers”**, tās valdes locekļa Jura Zinkeviča personā, kurš darbojas pamatojoties uz 18.12.2014. ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2015/129/AC iepirkuma komisijas 2015. gada 03. jūnija lēmumu noslēdz šādu pakalpojuma līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt luksoforu objektu detalizētu tehniski funkcionālo ekspertīzi un pielāgošanas risinājumu izstrādi to vienotās kontroles sistēmas izveidei, saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Darba uzdevums” prasībām (turpmāk – Darbs).

2. Līgumcena

- 2.1. Līgumcena ir EUR 9 175,00 (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci *euro* un nulle centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 1 926,75 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši *euro* un septiņdesmit pieci centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **EUR 11 101,75 (vienpadsmit tūkstoši viens simts viens *euro* un septiņdesmit pieci centi)**.

3. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 3.1. Izpildītājam jāveic Darbs līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.
- 3.2. Pasūtītājs tiesīgs rakstveidā pieprasīt Izpildītājam iesniegt rakstisku atskaiti par Darba izpildes gaitu, nosakot vismaz 5 (piecu) darba dienu termiņu atskaites iesniegšanai no pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā paveiktu Darbu līgumā noteiktajos termiņos, apjomā un kārtībā.
- 3.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Darba izmaksas, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tas uzzinājis, vai tam vajadzēja uzzināt par šiem apstākļiem, jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un jāiesniedz ietekmes uz Darba izpildi novērtējums.
- 3.5. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par līguma 3.4.punktā minētajiem apstākļiem.
- 3.6. Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada Centra reģiona projektu vadītājs Armands Grīns, tālrunis: 26526378, e-pasts: armands.grins@lvceli.lv.

3.7. Izpildītājs par darbu kontaktpersonu līguma izpildes laikā nosaka projektu vadītājs Jānis Konrads, tālrunis: 28810107; e-pasts: janis.konrads@modulsinterjers.lv.

4. Termiņi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu 2 (divu) mēnešu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža.
- 4.3. Izpildītājs iesniedz izpildīto Darbu kopā ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 4.4. Pasūtītājs izskata ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu iesniegtos dokumentus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc to iesniegšanas un paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūta Izpildītājam pretenziju par Darbā konstatētām kļūdām un uzdod kļūdas novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 4.5. Izpildītājs veic Pasūtītāja norādīto kļūdu labošanu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas un iesniedz jaunu Darba nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar līguma 4.3.punktu.

5. Izpildītāja darbinieki

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 5.2. Ja tāda iemesla dēļ, kas ir ārpus Izpildītāja kontroles, ir nepieciešama kāda darbinieka nomaiņa, tam nepieciešama Pasūtītāja piekrišana.
- 5.3. Piedāvātā darbinieka kvalifikācijai jābūt tādai, lai tā atbilstu iepirkuma dokumentācijā prasītajai.
- 5.4. Izpildītājam ir jānodrošina ikviens Darba izpildē iesaistīts darbinieks 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 5.4.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 5.4.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6. Maksājumu kārtība un samaksas dokumenti

- 6.1. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba vai tā daļas apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darba uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņemts ar pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas akti 2 (divos) eksemplāros. Aktu paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Abpusēji parakstīts Darba vai tā daļas nodošanas – pieņemšanas akts un līguma noteikumiem atbilstoši noformēts rēķins ir samaksas pamatojums.
- 6.2. Norēķins par Darbu tiek veikts ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas. Avansa maksājums nav paredzēts. Samaksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu.

6.3. Rēķinā norādāmi šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL 2170 3890 8100 0

7. Darba kvalitāte un līgumsods

- 7.1. Izpildītāja nodotajā Darbā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas nekavējoši pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. Šis Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda.
- 7.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātā maksājuma apmēra.
- 7.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.
- 7.4. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu, pamatojoties uz līguma 9.2.1. vai 9.2.2.punktu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

8. Līguma grozīšanas kārtība

- 8.1. Līgumu var grozīt tikai līgumā noteiktajos gadījumos. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 8.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
 - 8.2.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai kavē līguma 4.4.punktā noteiktā pienākuma izpildi;
 - 8.2.2. Darba veikšanu kavē būtiski Darba uzdevuma grozījumi, kas nav Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīti, kā arī citi no Izpildītāja darbības vai bezdarbības neatkarīgi apstākļi.

9. Līguma izbeigšanas kārtība

- 9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
 - 9.1.1. Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu Darba daļu, un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas;
 - 9.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu vai Pasūtītājs tiek likvidēts.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:

- 9.2.1. Izpildītājs kavē līgumā noteiktos Darba izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.5.punkta prasībai par Darba izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;
- 9.2.2. Izpildītājs atsakās labot kļūdas un trūkumus Darbā;
- 9.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai Izpildītājs tiek likvidēts.

9.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt līguma darbību cita iemesla dēļ.

10. Nepārvarama vara

- 10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 10.2. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.

11. Strīdu risināšana

- 11.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā neparānā vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12. Papildus noteikumi

- 12.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas;
- 2.pielikums „Darba uzdevums” uz 3 lapām;
- 3.pielikums "Darba daudzumu saraksts" uz 2 lapām;
- 4.pielikums „Luksoforu objekta ekspertīzes atskaites forma” uz 1 lapas.

12.2. Līgums noslēgts 2 eksemplāros latviešu valodā ar 4 pielikumiem uz 7 lapām, pa 1 (vienam) līguma eksemplāram katrai pusei.

13. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Nosaukums	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	SIA „Moduls Interjers”
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050	Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046

14. Pušu paraksti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes loceklis

Izpildītājs
SIA „Moduls Interjers”
Valdes loceklis



Edgars Strods




Juris Zinkevičs

Vīzas:
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes
vadītājs



Aldis Lācis

Finanšu vadības daļas vadītājs



Ģirts Augstkalns

Satiksmes informācijas centra vadītāja p.i.
Satiksmes informācijas centra projektu vadītājs



Lauris Vilmītis

Iepirkumu daļas jurists



Uldis Gēliņš