

LĪGUMS LVC2014/1.9/1/AC

Rīgā, 2014.gada 13.decembrī Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs 580.

Izpildītāja līguma reģistrācijas numurs 9 B 2014/52

Pamatojoties uz 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk tekstā – **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kemek Engineering”** valdes priekšsēdētāja Elmāra Pētersona personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2014.gada 28.janvāra ierakstu komercreģistrā, turpmāk tekstā – **IZPILDĪTĀJS**, no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2014/266/AC komisijas 2014.gada 16.decembra lēmumu, noslēdz pakalpojuma līgumu:

1.Līguma priekšmets

1.1.**PASŪTĪTĀJS** pasūta un **IZPILDĪTĀJS** veic satiksmes uzskaites sistēmas uzturēšanas pakalpojumus saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām un ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”, turpmāk tekstā – **DARBS**.

2. Līgumcena

- 2.1.**PASŪTĪTĀJS** apmaksā **IZPILDĪTĀJA** veikto **DARBU** laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim saskaņā ar līguma 1.pielikuma “Finanšu piedāvājums” vienības cenām.
- 2.2.Vienības cenā ietvertas visas **IZPILDĪTĀJA** izmaksas, kas nepieciešamas **DARBA** veikšanai saskaņā ar līguma 2. pielikumu.
- 2.3. Līgumcenu veido kopējās **DARBA** izpildes izmaksas līguma 2.1.punktā noteiktajā laika posmā, kuras nepārsniedz **PASŪTĪTĀJA** kopējo pieejamo finansējumu - 34 710,74 EUR (*trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti desmit euro un 74 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 7289,26 EUR (*septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro un 26 centi*), kopā - 42 000,00 EUR (*četrdesmit divi tūkstoši euro*).
- 2.4.**PASŪTĪTĀJS** nosaka, ka katra kalendārā gada ietvaros maksimāli pieļaujama finansējums par faktiski paveiktā **DARBA** apjomu nepārsniedz:
- 2.4.1. 2015.gadā – 11 570,25 EUR (*vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 25 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 2429,75 EUR (*divi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 75 centi*);
- 2.4.2. 2016.gadā – 11 570,25 EUR (*vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 25 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 2429,75 EUR (*divi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 75 centi*);
- 2.4.3. 2017.gadā – 11 570,24 EUR (*vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 25 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 2429,75 EUR (*divi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 75 centi*).

3. Pušu pienākumi un tiesības

3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi:

- 3.1.1. nodrošināt **DARBA** izpildi 22 (divdesmit divu) darba dienu laikā pēc **PASŪTĪTĀJA** uzdevuma saņemšanas par līguma 1.pielikumā noteiktām vienības cenām, atbilstoši līguma 2. pielikuma prasībām;
- 3.1.2. par izpildīto **DARBU** iesniegt **PASŪTĪTĀJAM** Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu (turpmāk tekstā – samaksas dokumenti) 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām;
- 3.1.3. rēķinos norādīt šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 3.1.4. uzraudzīt satiksmes uzskaites sistēmas darbību un nekavējoties rakstiski informēt **PASŪTĪTĀJU** par apstākļiem, kas var ietekmēt **DARBA** kvalitāti un termiņus;
- 3.1.5. nodrošināt visu ar **DARBU** saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas normatīvie akti;
- 3.1.6. veikt **PASŪTĪTĀJA** norādīto kļūdu labošanu **DARBĀ** par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas. **IZPILDĪTĀJS** atbild par savu darbinieku rīcību, tai skaitā darba drošības jautājumos, veicot **DARBU**;
- 3.1.7. 7 (septiņu) darba dienu laikā rakstveidā informēt **PASŪTĪTĀJU** par sava uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses u.c. rekvizītu maiņu.

3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

- 3.2.1. vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms **DARBA** izpildes sākšanas informēt **IZPILDĪTĀJU** par attiecīgajā ceturksnī veicamā **DARBA** daļu pa e-pastu, uzdevumu nosūtot uz **IZPILDĪTĀJA** e-pasta adresi: info.lv@kemek.eu . Uzdevums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi. Uzdevumu **IZPILDĪTĀJAM** šī līguma ietvaros **PASŪTĪTĀJA** vārdā uzdod no **PASŪTĪTĀJA** puses par līguma izpildi atbildīgā persona Arnis Šonmanis, e-pasta adrese: arniss@lvceli.lv, tālr. Nr. 67249804;
- 3.2.2. izskatīt 3.1.2. punktā minētos samaksas dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas un parakstīt Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbs veikts kvalitatīvi, vai nosūtīt **IZPILDĪTĀJAM** pretenziju par **DARBĀ** konstatētām kļūdām un uzdot kļūdas novērst ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas;
- 3.2.3. apmaksāt **IZPILDĪTĀJA** izrakstītos rēķinus 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstītu samaksas dokumentu saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas pārskaitījuma veikšanas diena uz **IZPILDĪTĀJA** bankas kontu. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena;
- 3.2.4. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt **IZPILDĪTĀJU** par sava uzņēmuma juridiskā statusa, nosaukuma, adreses, e-pasta adreses u.c. rekvizītu maiņu.

- 3.3. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības ar **PASŪTĪTĀJA** piekrišanu nomainīt savā piedāvājumā minētos darbiniekus.

3.4.PASŪTĪTĀJA tiesības:

- 3.4.1. kļūdu labošanu uzdot trešajām personām, ja **IZPILDĪTĀJS** līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus un pieprasīt **IZPILDĪTĀJAM** apmaksāt šīs izmaksas;
- 3.4.2. prasīt nomainīt **IZPILDĪTĀJA** darbiniekus, ja tiek konstatēti kādi no šiem iemesliem:
 - 3.4.2.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 3.4.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 3.4.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 3.4.2.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

4. Samaksa

- 4.1.**PASŪTĪTĀJS** samaksu veic par faktiski paveiktā **DARBA** apjomu, kas atkarīgs no **PASŪTĪTĀJA** pārstāvja – par līguma izpildi atbildīgās personas dotā uzdevuma apjoma. Kopējā samaksa par līguma izpildi nedrīkst pārsniegt līguma 2.3.punktā noteikto **PASŪTĪTĀJA** maksimāli pieejamo finansējumu.
- 4.2.**PASŪTĪTĀJS** samaksu par **DARBU** veic vienu reizi ceturksnī saskaņā ar līguma 1.pielikumā noteiktajām vienības cenām un pamatojoties uz līgumā noteiktajiem samaksas dokumentiem.
- 4.3.Lai noteiktu samaksas apmēru, līguma 1.pielikumā norādītā attiecīgā vienības cena tiek sareizināta ar attiecīgajā ceturksnī pēc **PASŪTĪTĀJA** pasūtījuma veiktā **DARBA** apjomu.

5. Līgumsodi

- 5.1.Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo puses no līguma saistību izpildes.
- 5.2.Ja **PASŪTĪTĀJS** kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no pamatparāda.
- 5.3.Ja **IZPILDĪTĀJS** kavē **DARBA** izpildes termiņus vai pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības prasīt no **IZPILDĪTĀJA** līgumsodu 30 (trīsdesmit) EUR apmērā par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 5.4.Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.
- 5.5.Puses ir atbildīgas viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas puses vainas dēļ līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radušies otrai pusei.

6. Nepārvarama vara

- 6.1.Puses netiks uzskatītas par atbildīgām, ja kādu šī līguma noteikumu izpildi tieši aizkavējušas vai padarījušas neiespējamu jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, streiki, karš, kā arī valsts varas institūciju izdoti akti vai rīcība, un ja tos novērst puses nav spējīgi ar jebkādam tiesiskām, to rīcībā esošām metodēm.
- 6.2.Puse, kura atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes aprūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā ziņo otrai pusei, norādot nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad šie apstākļi iestājušies.
- 6.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās puses rakstiski vienojas par turpmāko rīcību. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē jebkuras puses spēju izpildīt līgumā noteiktās saistības, tad otra puse ir tiesīga izbeigt līguma darbību, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu.

7. Līguma termiņš un līguma izbeigšana

- 7.1.Līgums stājas spēkā 2015. gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2017. gada 31.decembrim.

7.2. **PASŪTĪTĀJAM** ir tiesības izbeigt līgumu šādos gadījumos:

7.2.1. **IZPILDĪTĀJS** kavē **PASŪTĪTĀJA** noteiktos **DARBA** izpildes termiņus ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām un nav iesniedzis iepriekšēju rakstisku brīdinājumu atbilstoši līguma 3.1.4. punkta prasībai par **DARBA** izpildes termiņa kavējumu un kavējuma iemesliem;

7.2.2. **IZPILDĪTĀJS** atsakās labot kļūdas un trūkumus **DARBĀ**;

7.2.3. ir pasludināts **IZPILDĪTĀJA** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **IZPILDĪTĀJS** būs likvidēts.

7.3. **IZPILDĪTĀJAM** ir tiesības izbeigt līgumu šādos gadījumos:

7.3.1. **PASŪTĪTĀJS** kavē līgumā noteiktos maksājumus par kvalitatīvi paveiktu **DARBA** daļu un līgumsods ir sasniedzis 10 (desmit) % no pamatparāda;

7.3.2. ir pasludināts **PASŪTĪTĀJA** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam **PASŪTĪTĀJS** būs likvidēts.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Jebkurus strīdus, kuri radušies saistībā ar līgumu, puses risina savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās viena mēneša laikā netiek panākta, tad – Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. Citi noteikumi

9.1. Puses nav tiesīgas bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību un saistību pārņēmējs.

9.2. Tās pušu attiecības, kuras nav atrunātas līgumā, tiek regulētas saskaņā Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Līguma grozījumi nav pieļaujami, izņemot līguma 9.1.punktā noteikto gadījumu.

9.4. Par līguma izpildi atbildīgā persona no **IZPILDĪTĀJA** puses ir Ģirts Bērziņš, tālruna Nr.67455600, mobilā tālruna Nr.29204851, e-pasta adrese: info.lv@kemek.eu, no **PASŪTĪTĀJA** puses - Arnis Šonmanis, ceļu parametru daļas vadītājs, tālruna Nr. 67249804, e-pasta adrese: arniss@lvceli.lv.

9.5. Līgums parakstīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 11 (vienpadsmit) lapām. Katrai pusei tiek izsniegts viens līguma eksemplārs.

9.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 9 (deviņām) lapām.

10. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti, paraksti

PASŪTĪTĀJS

Valsts akciju sabiedrība

“Latvijas Valsts ceļi”

VRN 40003344207

Gogoļa iela 3, Rīgā, LV-1050, Rīga

Valdes priekšsēdētājs

J.Lange



IZPILDĪTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Kemek Engineering”

VRN 40003269036

Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005

Valdes priekšsēdētājs

E.Pētersons

