

LĪGUMS LVC2013/1.2./105 /AC/G

Rīgā, 2013. gada 6. novembrī Līguma reģistrācijas numurs

401

Pamatojoties uz 2010.gada 15.oktobra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvniecības firma „VIRĀŽA”** valdes priekšsēdētāja Edvīna Vasera personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2009.gada 9.marta ierakstu komercreģistrā (turpmāk tekstā – **Uzņēmējs**), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2013/161/AC komisijas 2013.gada 30. oktobra lēmumu noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. **Pasūtītājs** pasūta un **Uzņēmējs** apņemas veikt Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas pārvaldīšanā esošā valsts vietējā autoceļa V284 Līgatne – Asaru ezers - Nītaure 0,660 – 2,417 km grants seguma atjaunošanas darbus (turpmāk tekstā – Darbs) līgumā noteiktajā laikā.

Līgumcena

2. Līgumcena ir **18 587,06 Ls** (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi lati un 6 santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **3 903,28 Ls** (trīs tūkstoši deviņi simti trīs lati un 28 santīmi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **22 490,34 Ls** (divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit lati un 34 santīmi).
3. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba veikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

Darba izpildes laiks un uzsākšanas kārtība

4. **Uzņēmējam** jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā kopš līguma parakstīšanas un Darbu jāpabeidz 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma.
5. Pirms Darba uzsākšanas **Uzņēmējs** iesniedz **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļai saskaņošanai izmantojamo būvmateriālu testēšanas pārskatus atbilstošus līguma 2.pielikuma „Specifikācijas” prasībām.
6. Pirms Darba uzsākšanas **Uzņēmējs** 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, bet ne agrāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas dienas, sastāda būves vietas nodošanas - pieņemšanas aktu ikdienas uzturēšanas darbiem (pieejams **Pasūtītāja** mājas lapā <http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas-partneriem/veidlapas-darbu-izpilditajiem/>), ar kuru **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa nodod būves vietu un atbildību par tās uzturēšanu **Uzņēmējam**. Darbu drīkst uzsākt pēc satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas un izmantojamo būvmateriālu saskaņošanas, kā arī pēc būves vietas nodošanas pieņemšanas akta ikdienas uzturēšanas darbiem abpusējas parakstīšanas.

Darba izpildes vispārīgie noteikumi

7. Izpildot Darbu, **Uzņēmējs** ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par **Uzņēmēja** īpašumu, ja līguma 2.pielikumā „Specifikācijas” nav noteikts citādi.
9. **Uzņēmējs** apņemas izpildīt Darbu saskaņā ar līguma 1.pielikumu „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, līguma 2.pielikumu „Specifikācijas” un līguma 3.pielikumu „Defektu akts”.
10. **Uzņēmējs** atbild par darba drošību būvobjektā, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasību izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā laikā no būves vietas nodošanas - pieņemšanas akta ikdienas uzturēšanas darbiem parakstīšanas brīža līdz ikdienas uzturēšanas darbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīdim.
11. **Uzņēmējs** apņemas Darba izpildē ievērot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
12. Darba izpildei ir nepieciešams būvdarbu žurnāls (pieejams **Pasūtītāja** mājas lapā http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/veidlapas_darbu_izpilditajiem/). Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmai un būvdarbu žurnālam jāatrodas Darba veikšanas vietā.
13. **Uzņēmējs** Darbu veic ar saviem materiāliem, tehniku un darbaspēku.
14. Darba veikšanai **Uzņēmējs** piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. **Uzņēmējs** ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā Darba atbilstību šī līguma prasībām.
15. **Uzņēmējs** ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē (izņemot līguma 16. un 17.punktā noteiktos gadījumus) piecas kalendārās dienas iepriekš rakstiski informējot **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja norīkoto darbinieku. Informācijā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, darbu nosaukumi, darbu adreses, darbu izpildes laiks un darbu apjomi.
16. Ja **Uzņēmējs** vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš **Uzņēmēja** piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja **Uzņēmējs** savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit) % no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad **Uzņēmējam** jāsaņem rakstveida piekrišana no **Pasūtītāja**. **Pasūtītājs** piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.¹
17. Ja **Uzņēmējs** vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad

¹ Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtais, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

jāiesniedz rakstveida iesniegums **Pasūtītājam**. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām **Uzņēmējs** savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. **Pasūtītājs** piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

- 1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām **Uzņēmējs** savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
- 2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.²

18. Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 20.panta ceturtās daļas prasībām.
19. Līguma 16. un 17.punktā noteiktajos gadījumos **Pasūtītājs** pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
20. **Uzņēmējs** atbild par apakšuzņēmēju veiktās Darba daļas atbilstību līguma prasībām.
21. **Uzņēmējs** izpildītā Darba kvalitāti pārbauda uz sava rēķina saskaņā ar līguma 2.pielikuma „Specifikācijas” prasībām. Minēto pārbaudu rezultātus **Uzņēmējs** iesniedz **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļai. **Pasūtītājam** ir tiesības veikt papildus materiāla atbilstības pārbaudes **Pasūtītāja** laboratorijā.
22. **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa kontrolē **Uzņēmēja** Darba izpildes, kvalitātes, apjoma un dokumentācijas atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām.

Darba pieņemšana

23. Pēc Darba pabeigšanas **Uzņēmējs** sastāda ikdienas uzturēšanas darbu pabeigšanas aktu. (pieejams Pasūtītāja mājas lapā http://www.lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/veidlapas_darbu_izpilditajiem/). Aktu paraksta **Uzņēmējs** un **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs.

Maksājumu veikšanas kārtība

24. **Pasūtītājs** pieņem apmaksai **Uzņēmēja** izpildītā Darba daļu vienu reizi mēnesī saskaņā ar aktu par izpildītā Darba daļas pieņemšanu, kas sastādīts saskaņā ar līguma noteikumiem.
25. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildītā Darba daļas pieņemšanu paraksta pēc ikdienas uzturēšanas darbu pabeigšanas akta parakstīšanas. Aktus par izpildītā Darba daļas pieņemšanu paraksta **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītājs un **Uzņēmēja** pilnvarotā persona.
26. Norēķini par izpildīto Darbu vai tā daļu tiek veikti latos vienu reizi mēnesī. Piecu kalendāro dienu laikā pēc atskaites mēneša beigām **Uzņēmējs** iesniedz **Pasūtītāja** Uzturēšanas

² Skat. iepriekšējo atsauci.

plānošanas daļā (Torņa ielā 7/9, 112.kab., Rīga, LV-1050) izpildītā Darba daļas pieņemšanas aktu un attiecīgu rēķinu.

27. Rēķinā jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

28. **Pasūtītājs** ieskaita **Uzņēmēja** bankas kontā summu par izpildīto Darbu atskaites mēnesī trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc pareizi sagatavota akta un rēķina saņemšanas dienas.

29. **Pasūtītājs** neapmaksā **Uzņēmējam** Darbu, kas nav izpildīts atbilstoši līguma noteikumiem.

Līgumsods

30. Ja **Pasūtītājs** noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, **Uzņēmējam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

31. Ja Darbs netiek sākts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

32. Ja Darbs netiek pabeigts noteiktajā laikā, **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

33. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) Ls apmērā par katru gadījumu, ja **Uzņēmējs** nenodrošina satiksmei drošu stāvokli būvobjektā atbilstoši normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības standartu prasībām vai neievēro satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, un, ja katrs šāds gadījums konstatēts ar **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja norīkota darbinieka sastādītu aktu. Aktu sastāda būvobjektā un iesniedz parakstīšanai **Uzņēmēja** pārstāvim. Ja **Uzņēmēja** pārstāvis atsakās no parakstīšanas, tad **Pasūtītāja** darbinieks izdara aktā par to attiecīgu atzīmi.

34. **Pasūtītājam** ir tiesības prasīt līgumsodu par šā līguma 11.punkta prasību neievērošanu un Darba izpildes neatbilstību līguma 2.pielikuma „Specifikācijas” prasībām 100 (simts) Ls apmērā par katru gadījumu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja norīkota darbinieka sastādītu aktu. Aktu sastāda būvobjektā un iesniedz parakstīšanai **Uzņēmēja** pārstāvim. Ja **Uzņēmēja** pārstāvis atsakās no parakstīšanas, tad **Pasūtītāja** darbinieks izdara aktā par to attiecīgu atzīmi.

35. Ja viena puse prasa izbeigt līguma darbību tāda iemesla dēļ, kas nav saistīts ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tad līguma izbeigšanas iniciators maksā otram pusei līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

Garantijas

36. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no ikdienas uzturēšanas darbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus, kuri radušies **Uzņēmēja** vainas dēļ, **Uzņēmējs** novērš uz sava rēķina **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā.
37. **Pasūtītājs** rakstiski informē **Uzņēmēju** par konstatētiem defektiem, norādot saprātīgu šo defektu novēršanas termiņu. Ja **Uzņēmējs** **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā nenovērš defektus vai atsakās tos novērst, **Pasūtītājs** var nolīgt citu personu defektu novēršanai. **Uzņēmējam** jāsedz **Pasūtītājam** defektu novēršanas izmaksas.

Nepārvarama vara

38. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas, t.i., neparedzamu vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne kontrolēt, ne novērst notikuma sekas, neraugoties uz pienācīgu rūpību.
39. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par šiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur neparedzamu vai ārkārtas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un **Uzņēmējs** saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

Strīdu izskatīšanas kārtība

40. Strīdus risina sarunu ceļā, savstarpēji rakstiski vienojoties. Ja puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nepadzīst vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Līguma grozīšana un izbeigšana

41. Līgumu var grozīt šādos gadījumos:
- 41.1. grozīt līguma 1.pielikumā „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” jebkuras izmaksu pozīcijas darba daudzumu, negrozot ne attiecīgās izmaksu pozīcijas vienības cenu, ne kopējo samaksu par Darbu. Grozījumus noformē ar **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas par līguma izpildi atbildīgā darbinieka un **Uzņēmēja** parakstītu, un **Pasūtītāja** Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja apstiprinātu Darbu daudzumu un izmaksu izmaiņu aktu;
- 41.2. pagarināt Darba pabeigšanas termiņu līdz 15 kalendārām dienām, noformējot pušu parakstītus līguma grozījumus, ja Darba izpildes termiņa kavējumu nav radījusi **Uzņēmēja** darbība vai bezdarbība. Ja Darba pabeigšanu kavē Darba veikšanai nepiemēroti meteoroloģiskie apstākļi, tad Darba pabeigšanas termiņu pagarina par tik dienām, cik dienas ir ilguši nepiemērotie meteoroloģiskie apstākļi.
42. Līguma grozījumi jānoformē rakstiski, jāparaksta abām pusēm un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

43. Ja viena puse nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus, tad otrai pusei ir tiesības izbeigt līguma darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms līguma izbeigšanas datuma.

Citi noteikumi

44. Līgums ir saistošs visiem **Pasūtītāja** un **Uzņēmēja** likumīgajiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
45. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei:
46. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
47. Līgums ir noslēgts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs pie **Uzņēmēja**.
48. Līgumam pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” uz 1 (vienas) lapas.
2.pielikums „Specifikācijas” uz 1 (vienas) lapas.
3.pielikums „Defektu akts” uz 1 (vienas) lapas.


Līgumslēdzēju adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība
„Latvijas Valsts ceļi”
Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050,
Vienotais reģistrācijas Nr.40003344207

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Lange



Uzņēmējs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
būvniecības firma „VIRĀŽA”
Valmieras iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101
Vienotais reģistrācijas Nr.49503000275

Valdes priekšsēdētājs

Edvīns Vasers

