

LĪGUMS LVC2016/3.1.1/8/ERAF/AU

Rīgā, 2016.gada 27. jūnijs

Līguma reģistrācijas numurs 231.

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību "pro CAD"** valdes locekļa Ilmāra Gordas personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2016. gada 22. aprīļa ierakstu komercreģistrā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, saskaņā ar iepirkuma LVC2016/91/ERAF komisijas 2016. gada 21. jūnija lēmumu noslēdz šādu pakalpojumu līgumu:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48-32,02 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzību** (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citu tiesību aktu prasībām.

2. Līgumcena

- 2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu **10 663,52 EUR** (desmit tūkstoši seši simti sešdesmit trīs *euro* un piecdesmit divi centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21 % ir **2 239,34 EUR** (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi *euro* un trīsdesmit četri centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **12 902,86 EUR** (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divi *euro* un astoņdesmit seši centi). Līgumcenas aprēķins ir šī līguma 2. pielikumā.
- 2.2. Samaksu par darbu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajām inženierdienām saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Līgumcenas aprēķins”.
- 2.3. Līgumcenas aprēķinā autoruzraudzības periods pieņemts, pamatojoties uz 2016. gada 21. jūnija līgumu LVC2016/3.1.1/8/ERAF „Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48-32,02 km pārbūve”, noslēgtu starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "STRABAG" par būvdarbu izpildi.
- 2.4. Līgumcena var tikt grozīta, mainoties pārbūves darbu izpildes laikam, par ko puses noslēdz atsevišķu vienošanos pie šī līguma, piemērojot 2. pielikumā „Līgumcenas aprēķins” noteiktās likmes.

3. Līguma darbības laiks

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.
- 3.2. Izpildītājs autoruzraudzības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Apdrošināšana

- 4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu un būvdarbu garantijas termiņa laikā.
- 4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

- 5.1. Samaksu par padarīto Darbu Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar līguma 2. pielikumu “Līgumcenas aprēķins”. Izpildītājs katra mēneša beigās sastāda aktu par paveikto Darbu, kuru kopā ar rēķinu iesniedz Pasūtītājam līdz atskaites mēnesim sekojošā mēneša 10. (desmitajam) datumam.
- 5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
- 5.3. Rēķinos jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV89TREL217038927200B

- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē.
- 5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgum sodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

- 6.1. Pasūtītājs būvdarbu izpildes uzraudzībai ir noslēdzis līgumu ar AS “Ceļuprojekts”.
- 6.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.
- 6.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgo autoruzraugu norīkošanu un autoruzraudzības plānu.
- 6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

- 6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi". Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.
- 6.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā.
- 6.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.
- 6.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 7.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

- 8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.
- 8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 8.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no nokavētās maksājumu summas un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

- 9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
- 9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

10. Papildus noteikumi

- 10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.

10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Piedāvājums";
2. pielikums "Līgumcenas aprēķins".

10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar diviem pielikumiem uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS "Latvijas Valsts ceļi"	SIA „pro CAD”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003790500
Adrese	Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050	Ūdens iela 12 – 118, Rīga, LV 1007


12. Pušu paraksti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J. Lange



valdes loceklis
E. Strods

Izpildītājs
SIA "pro CAD"
valdes loceklis
I. Gorda



Vīzas:
Būvniecības pārvaldes direktors

G. Alberiņš

Līgumu daļas vadītājas p.i.
Līgumu daļas projektu vadītājs

A. Bērziņš

Programmas vadītāja,
Līgumu daļas programmu vadītāja

A. Rūdule – Jansone

Finanšu vadības daļas vadītāja p.i.
Finanšu vadības daļas ekonomiste

I. Rogule

Iepirkumu daļas juriste

L. Bračiņa

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

I. Logina

Kam	VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1050
Pretendenta nosaukums	SIA “pro CAD”
Reģistrācijas numurs	40003790500
Adrese	Ūdens iela 12-118, Rīga, LV-1007
Tālrunis, fakss	22336390/-
E-pasta adrese	procad@procad.lv
Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)	Ilmārs Gorda, valdes loceklis, t.29472016, ilmars.gorda@procad.lv

Ar šo sabiedrība ar ierobežotu atbildību „pro CAD” piesaka savu dalību iepirkumā LVC2016/91/ERAF un piedāvā veikt *valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48-32,02 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzību* par piedāvājuma cenu:

Cena cipariem EUR (bez PVN)
10 663.52

Mēs apliecinām, ka:

1. piedāvājumā esam snieguši patiesas un precīzas ziņas;
2. piekrītam visām iepirkuma LVC2016/91/ERAF līgumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvis: Valdes loceklis

Ilmārs Gorda

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods



Izpildītājs
SIA “pro CAD”
valdes loceklis
I. Gorda

LĪGUMA LVC2016/3.1.1/8/ERAF/AU PROJEKTA
2. pielikums LĪGUMCENAS APRĒKINS

Līgumcenas aprēķins valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48-32,02 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzībai

Paredzētais būvdarbu veikšanas laiks		210 dienas
AUTORUZRAUDZĪBA		
1.	Objekta apmeklējums	28 inženierdienas
2.	Neparedzētu tehnisku problēmu risināšana sadarbībā ar pasūtītāju un būvuzņēmēju, un kamerālie darbi	14 inženierdienas
3.	Kopējais inženierdienu patēriņš autoruzraudzībai	42 inženierdienas
4.	Autoruzrauga vienas inženierdienas izmaksa*, EUR	230.00
5.	Autoruzrauga darba izmaksa, EUR	$230.00 \times 42 = 9660.00$
6.	Transporta izdevumi (līdz objektam 64 km, 0.28 EUR/km, ieskaitot amortizāciju)	$64 \times 2 \times 28 \times 0.28 \text{ EUR/km} = 1003.52$
LĪGUMCENA EUR		10 663.52
PVN 21% EUR		2239.34
LĪGUMCENA UN PVN KOPĀ		12 902.86

Pretendenta pārstāvis: Valdes loceklis

Ilmārs Gorda

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

* Inženierdienu ir autoruzraudzības izpildei norīkotā inženiera viena darba diena. Autoruzrauga vienas dienas inženierizmaksās jāiekļauj visi izpildītāja izdevumi, izņemot 6. punktā norādītie, kas nepieciešami sekmīgai līguma izpildei.

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods

Izpildītājs
SIA “pro CAD”
valdes loceklis
I. Gorda

