

LĪGUMS LVC2014/4.5/1/AC

Rīgā 2014. gada 28. novembra Līguma reģistrācijas numurs

540

Pamatojoties uz 2013. gada 16. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics SIA”** valdes locekles Valdas Užānes personā, kura darbojas pamatojoties uz 2010. gada 8. februāra ierakstu komercreģistrā, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma LVC2014/257/AC komisijas 2014. gada 21. novembra lēmumu, noslēdz pakalpojuma līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt PPP projekta „E67/A7 Ķekavas apvedceļš” ieviešanas Rīcības plāna izstrādi (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” prasībām.

3. Līgumcena

- 3.1. Līgumcena ir **7 400,00 EUR** (septiņi tūkstoši četri simti *euro*). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir **1 554,00 EUR** (tūkstotis pieci simti piecdesmit četri *euro*). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir **8 954,00 EUR** (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri *euro*).

4. Darba izpilde un pušu sadarbība

- 4.1. Darbs jāiesniedz latviešu valodā un jānoformē atbilstoši līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” V nodaļai „Termiņi un darba noformējums”.
- 4.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 4.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 2. pielikuma „Darba uzdevums” un līguma grozījumus.
- 4.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.

- 4.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

5. Izpildītāja personāls

- 5.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.
- 5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
- 5.2.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 5.2.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 5.2.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
- 5.3. Projekta vadītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

6. Termiņi

- 6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildīšanai.
- 6.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
- 6.2.1. Darba pirmo variantu (Darba daļu) jāiesniedz atbilstoši 2. pielikumam „Darba uzdevums” – līdz 15.12.2014.;
 - 6.2.2. atbilstoši 2. pielikumam „Darba uzdevums” izpildīts Darbs jāiesniedz līdz 16.01.2015.
- 6.3. Pasūtītājs izskata 6.2. punktā prasīto starpziņojumu un Darbu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas. Ja starpziņojumā vai Darbā nav nepieciešami labojumi un Pasūtītāja atbilde ir pozitīva, tad puses paraksta Darba daļas vai Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ko vispirms paraksta Izpildītājs no savas puses un iesniedz parakstīšanai Pasūtītājam. Ja starpziņojumā vai Darbā ir nepieciešami labojumi, papildinājumi, precizējumi, tad tie jāveic Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Pēc Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas puses paraksta Darba daļas vai Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.

7. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 7.1. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:
- 7.1.1. starpmaksājumu pēc Darba pirmā varianta (Darba daļa) nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas – 70 (septiņdesmit) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
 - 7.1.2. pēc atbilstoši līgumā un 2. pielikumā „Darba uzdevums” minētajiem noteikumiem izstrādāta Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas - atlikušo līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas daļu.
- 7.2. Par iesniegto Darba pirmo variantu (Darba daļu) un paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Darba pirmā varianta (Darba daļas) vai Darba nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti). Izpildītājam ir tiesības iesniegt rēķinu un Pasūtītājam to pieņemt tikai pēc 6.3. punktā noteiktās Pasūtītāja pozitīvas atbildes saņemšanas.

7.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62 TREL2170389081000

7.4. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

7.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

8. Darba kvalitāte un līgumsods

8.1. Rīcības plāna izstrādes laikā konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 8.3. punktā noteiktā līgumsoda.

8.2. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.

8.3. Ja Izpildītājs kavē līgumā noteiktā starpziņojuma (Darba daļas) vai Darba iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2 (nulle komats divi) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.

8.4. Kļūdu un trūkumu labošanas termiņus Pasūtītājs nosaka, nepārsniedzot 60 (sešdesmit) % no līguma izpildei paredzētā laika par katru kļūdu vai trūkumu.

8.5. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summas.

9. Zaudējumu atlīdzība

9.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

9.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

9.2.1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;

9.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

9.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

10. Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un šīs

izmaksas ir precīzi nosakāmas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcēnā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcēna.

- 10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. Veicot grozījumus, jāievēro Publisko iepirkumu likuma normas.
- 10.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina 6.3. punktā noteikto termiņu.

11. Līguma darbības izbeigšana

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
 - 11.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcēnas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
 - 11.1.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
 - 11.2.1. līgumā paredzētais Darba pirmais variants vai Darba dokumentācija šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta līgumā noteiktajā termiņā, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
 - 11.2.2. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcēnas un pievienotās vērtības nodokļa summas;
 - 11.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu.
- 11.3. Līguma darbību izbeidz, ja no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ līguma turpmākā darbība ar līgumā salīgtajiem noteikumiem un nosacījumiem, kļuvusi neiespējama.

12. Autortiesības

- 12.1. Iesniegtais Darbs ir Pasūtītāja īpašums.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Izpildītāja iesniegto Darbu bez Izpildītāja atļaujas.

13. Nepārvarama vara

- 13.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
- 13.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba daļas nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

14. Strīdu risināšana

- 14.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15. Papildus noteikumi

- 15.1. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir līguma neatņemamam sastāvdaļa:
 1. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām,
 2. pielikums „Darba uzdevums” uz 2 (divām) lapām.

15.1.1. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 4 (četrām) lapām katrai pusei.

16. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Reģistrācijas Nr. 40003344207
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1050

Izpildītājs
„KPMG Baltics SIA”
Reģistrācijas Nr. 40003235171
Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV 1013

Pušu paraksti

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs

Izpildītājs
„KPMG Baltics SIA”
valdes locekle

J. Lange



V. Užāne



Vīzas:
Valdes loceklis

R. Freimanis

Finanšu vadības daļas vadītājs

Ģ. Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

L. Bračiņa

Projektu kvalitātes audita daļas vadītājs

J. Tauriņš

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

K.Derringa